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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
DEM 01

Nr. 2
DEM 02

Nr. 3
DEM 03

Nr. 4
DEM 04

Nr. 5
ED 01

Nr. 6
ED 02

Nr. 7
ED 04

Nr. 8

ED 05

Nr. 9
ED 06

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque
formaetipo, lo smontaggio degli impianti elettrici e di sicurezzacon ogni cura per non danneggiarli, larimozione definitivadelle
lampade e dei lucernai; la cernita e |'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quindici/00)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozionedi infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi:
le opere murarie; il calo aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere ela cernita; il carico, il trasporto elo scarico a
rifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (ventiuno/00)

RIMOZIONE STAFFE di sostegno dei dipinti dalle pareti e ganci, smuratura,, stuccaturadei fori e ripristino dell'intonaco e finitura.
Sono compresi il calo abasso del materiale non recuperabile e accumulo in luogo di deposito provvisorio predisposto entro I'ambito
dell'areadi cantiere, in attesa del trasporto allo scarico, trasporto arifiuto e carico anche amano sul mezzo di trasporto a qualsiasi
distanza, scarico e deposito secondo le modalita prescritte per ladiscarica, oneri per il conferimento e smaltimento ai sensi di legge a
discarica autorizzata del materiale proveniente dallarimozione, comprensivo del rilascio alaD.L. della documentazione comprovante
I'effettivo conferimento del materiale secondo la normativa vigente.

Si intende inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

eur o (ventiotto/00)

RIMOZIONE TARGHETTE e cartellini didascalici, smuratura dei tappi di espansione, stuccatura dei fori, riprese di intonaco e
finiture. Sono compresi il calo abasso del materiale non recuperabile e accumulo in luogo di deposito provvisorio predisposto entro
I'ambito dell'areadi cantiere, in attesadel trasporto allo scarico, trasporto arifiuto e carico anche amano sul mezzo di trasporto a
qualsiasi distanza, scarico e deposito secondo |e modalita prescritte per la discarica, oneri per il conferimento e smaltimento ai sensi di
legge a discarica autorizzata del materiale proveniente dalla rimozione, comprensivo del rilascio allaD.L. della documentazione
comprovante |'effettivo conferimento del materiale secondo la normativa vigente.

Si intende inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregoladarte.

eur o (dieci/00)

RINFORZ| ANTISFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATEROCEMENTO

Intervento di messain sicurezza dafenomeno di “sfondellamento” di solai in laterocemento tramite sistema FIBREBUILD LIFE+
di Fibre Net o equivalente, con fornitura e posain opera di rete in materiale composito tipo FBMESH 66x66/33T96N di Fibre Net,
o equivalente, conforme ale Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 CNR-DT 203/2006 con certificato di riciclabilita, a maglia
principal e quadra monolitica dimensione 66x66 mm e maglia secondaria 33x66 mm, prodotta con tecnologia TextrusionTM,
costituita dafibradi vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore a 16%, e resina termoindurente di
tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, tessitura con ordito atorcitura multipla e trama piatta
inseritafrale fibre di ordito, spessore medio 3 mm, avente n° 15 barre principali/metro/lato, modul o elastico a trazione medio
N/mm?2 232000, sezione nominale della singola barramm? 10, resistenza a trazione della singola barra principale 3,5 kN,
allungamento arottura 1,5%. Sono inoltre compresi |'esecuzione di perfori eil sistemadi ancoraggio del sistema FIBREBUILD
LIFE+ ancorato al solaio mediante fissaggio metallico strutturale FB KIT VC8X80 in acciaio galvanizzato completo di rondella di
Fibre Net, o equivalente, da applicare in misuraminimadi n° 4 al m2. L'ancoraggio alle pareti parallele al’ orditura effettuato
tramite sistema di fissaggio con angolare FB ANG L50x130 in acciaio galvanizzato (conteggiati in ragione del 25% rispetto alla
superficie d'intervento) di Fibre Net, o equivalente

realizzato in acciaio galvanizzato e gpplicato con interasse massimo 100 cm. || sistema dovra essere corredato dai specifici
documenti di calcolo che definiscano la capacita portante del sistemain relazione a carico da sorreggere, a tipo

di solaio, al'interasse del travetti, allo stato di conservazione del travetti e al coefficente minimo di sicurezza darispettare che
dimostri il rispetto delle prestazioni richieste, ladisposizione in pianta dei connettori, i dettagli esecutivi ei quaderni tecnici del
produttore (I materiali utilizzati dovranno essere certificati dalaboratorio riconosciuto). E' escluso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito secondo le regole dell'arte.

euro (cinquantauno/31)

REALIZZAZIONE DI TAVOLATO IN LEGNO Tavolato in legno di abete a \vita dello spessore di 2,5 + 3,00 cm, lavorato afili
paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura
euro (trentatre/94)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Maifatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in operain conformita alle norme
vigenti e al disegni esecutivi. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglioamisura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Il peso e quello effettivo alavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2

euro (uno/96)

FORNITURA E POSA BARRE FILETTATE Fornitura e posain operadi tassello e/o barrafilettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa laformazione del foro e sua pulizia, di lunghezzafino
a60 cm.

euro (ventitre/00)

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO Controsoffitto monolitico in lastredi cartongesso in classe Al di reazione a fuoco,
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura metallica costituita da profilati in lamieradi acciaio zincato dello spessore di
6/10 mm ad interasse massimo di 600 mm e ancorati a soprastante solaio con adeguati supporti €/o collanti. Sono comprese la

m?2

mq

cadauno

mq

mq

kg

cad

15,00

21,00

28,00

10,00

51,31

33,94

1,96

23,00
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misura

stessa struttura e la stuccatura del giunti: spessore lastra 12,5 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita,

nonché le certificazioni dei materiali anormadi legge.

euro (quar antauno/10) mq 41,10
Nr. 10 BOTOLE DI ISPEZIONE
ED 07 Fornitura e posa di botole di ispezione di dimensioni 60x60 cm, con finiturain cartongesso Classe A1 di reazione al fuoco, compresi i

necessari fissaggi e sistemi di apertura e chiusura. Sintendono comprese anche le certificazioni a normadi legge nonche quanto altro

occorre per dare |'operafinitaaregoladarte.

eur o (ottanta/00) cadauno 80,00
Nr. 11 MENSOLE - Fornitura e posain operadi nuove mensole per fissare le opere d’ arte da murare comprese tutte le opere murarie come
ED 08 daindicazioni dellaDL compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte.

euro (quar antacinque/00) cadauno 45,00
Nr. 12 ASSISTENZA MURARIA agli impiantisti elettrici compresa larealizzazione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi i
ED 09 ripristini, I'avvicinamento del materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, in attesadel trasporto allo scarico con ogni onere

compreso per dare lamuratura pronta per la tinteggiatura.

eur o (quattrocento/00) acorpo 400,00
Nr. 13 LEVIGATURA PAVIMENTO in marmo con ausilio di attrezzature manuali compreso materiali di consumo e quanto altro necessario
ED 10 per dareil lavoro finito aregoladarte.

euro (ventidue/02) mq 22,02
Nr. 14 STUCCATURA sdltuaria e paziae di superfici interne, fino ad massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti
ED 11 stuccate, da valutare al m? per I'intera superficie

euro (quattro/80) m? 4,80
Nr. 15 TINTEGGIATURA acalce di superfici esclusala preparazione delle stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a
ED 12 pennello

euro (uno/58) m?2 1,58
Nr. 16 TINTEGGIATURA acalce di superfici esclusala preparazione delle stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a
ED 13 pennello

euro (due/13) m?2 2,13
Nr. 17 PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO con: carteggiatura e abrasivatura per uniformarei fondi
ED 14 euro (due/79) m? 2,79
Nr. 18 VERNICIATURA TERMOCONVETTORI daeseguire con smalto sintetico previa preparazione del fondo, colore asceltadellaDL.
ED 15 Sono compresi tutti i materiali, protezione di arredi, pavimenti, quadri, finestre porte, marmi ecc. con teli di tessuto e nylon e ogni

altro onere per dareil lavoro finito aregolad'arte.

euro (centodieci/00) cadauno 110,00
Nr. 19 PITTURA A SMALTO su superfici in legno gia preparate, in colori correnti chiari adue mani a coprire con: smalto oleosintetico
ED 17 opaco

euro (sedici/03) m? 16,03
Nr. 20 FINESTRE - Forniturae posadi infissi esterni per finestrein lamellare di pino lista nera mordenzato al campione, apribili a due
ED 20 ante e con eventuale parte superiore a vasistas, del tipo stile inglese, con o senza parti fisse, delle dimensioni e di profilo egude agli

esistenti macon telai e ferramentaidonei per sostenere un vetrocamera con lastre di vetro stratificato (computato a parte). Sono

compresi: il controtelaio da murare; la necessariaferramentadi attacco e sostegno n.3 cardini per anta; la chiusura con cremonese;

lemaniglie, i ganci e le catenelle in ottone; la verniciatura a copale lucida, previamano di preparazione con prodotto impregnante

contro muffe e funghi. Sono inoltre comprese le cornici fermavetri, i coprifili ei gocciolatoi. Latrasmittanzatermica U

complessiva (telaio + componente vetrata) dovra essere non superiore a 1,40 W/mgK, per edifici pubblici dal 01/01/2017, ai sensi

dellaD.G.R. 20 LUGLIO 2015, N. 967 "Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione del requisiti

minimi di prestazione energetica degli edifici (art. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e sm.). E' inoltre compreso ogni altro onere per dare

I'operafinita a perfetta regola d'arte, nonche le certificazioni di legge da consegnare allaD.L.

eur o (quattr ocentosettanta/00) mq 470,00
Nr. 21 VETRATA TERMO-ISOLANTE. Vetrata termo-isolante realizzata con profilo distanziatore in alluminio, saldato con una doppia
ED 21 barriera: la primaria, realizzata con sigillante butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a base di polisolfuro, poliuretano e

silicone; intercapedine di 15 mm, composta con due vetri stratificati di sicurezza. Fornita e postain opera su infisso in qualsiasi

materiale (legno, ferro, pvc, aluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in gomma

con eventuale collante, la puliturae gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ operafinita. VETRATA TERMO-

ISOLANTE 33.1/15/33.1, composta da due lastre di vetro stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm, con trasmittanza termica U

complessiva (telaio + componente vetrata) non maggiore di 1,40 W/mgK, per edifici pubblici dal 01/01/2017, ai sensi dellaD.G.R.

20 LUGLIO 2015, N. 967 "Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di

prestazione energetica degli edifici (art. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.).E' inoltre compreso ogni altro onere per dare I'operafinita

aperfettaregola d'arte, nonché le certificazioni di legge da consegnare dlaD.L.

eur o (sessantatr e/00) mq 63,00
Nr. 22 RECINZIONE PANNELLI RETE ZINCATA Nolo di elementi mobili di recinzionein pannelli delle dimensioni di m 3,50 x hm
S0l 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare @ non inferiore a42 mm, e pannello interno di rete zincata a caldo

COMMITTENTE:
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Nr. 23
S01.0

Nr. 24
S01.01

Nr. 25
S01.02

Nr. 26
S01.04

Nr. 27
S01.05

Nr. 28
S01.06

Nr. 29
S01.07

spessore non inferiore amm 4 maglia 85x235, peso non inferiore akg 16, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, e relativi
basamenti in cls del peso di kg 35, compresalafornitura degli elementi, la posain opera, I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti
struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, |a traslazione degli elementi per
lamodifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tuttala durata dei lavori stessi, larimozione a
lavori ultimati.

euro (dodici/03)

RECINZIONE POLIETILENE Recinzione provvisionale di aree di cantiere con retein polietilene ad alta densitadi peso non inferiore
a220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza atrazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore am 1,5. Fornitura per altezza pari am 2,00.

euro (quattordici/85)

PONTEGGIO ESTERNO Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a
cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e o smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o atro materiale idoneo; le tavole ferma piede ei parapetti; le
scaleinterne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; laformazione di mantovane e piani di lavoro
nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 ¢cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso
il montaggio ed il successivo smontaggio alavoro ultimato e compreso |'onere per eventudi sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.
E' compresa inoltre la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo |'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura
installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per I'intera duratadel lavori, cosi
computata: - misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio pit un metro; - misuratain
orizzontale calcolando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per I'interaduratadei lavori.

eur o (sedici/00)

PONTEGGIO INTERNO Allestimento, nolo per tuttala duratadei lavori e smontaggio ad intervento completato di impal cato
strutturale e di lavoro per larealizzazione in quota dell'intervento per sei sale della collezione permanente composto da elementi
tubolari multi direzionali ad alta portata zincati, completi di accessori, anch'essi zincati, completi di ponte, sottopontein rete
anticaduta, fermapiedi e mensole laterali a parete. Fissaggio alle mensole di tavolein legno e pannelli OSB in aderenza ale pareti oltre
a montaggio di rete bianca cerata antipolvere a di sopra dellarete anticaduta nonché di nylon al di sopradel piano di lavoro (piano
sommitale di calpestio), il tutto per unamaggiore sigillatura.

Resalizzazione di struttura completa di scale e botole per I'accesso a piano di banchinaggio (piano sommitale di protezione e di lavoro)
Nel prezzo si intendono compresi:

- trasporto a/r di tutto il materiale necessario;

-il tiroin quotaed il calo aterraacompletamento dei lavori;

- progetto e Relazione di Calcolo, redazione di PIMUS e documenti per lasicurezza;

- modifiche in corso d'opera per adattamento del ponteggio alle diverse tipologie di lavoro.

euro (mille/00)

CANALE CONVOGLIATORE Montaggio/smontaggio e nolo di canale convogliatore per scarico macerie edili, marcato CE,
installato nel rispetto delle norme di sicurezzain vigore (D.LGS.81/08 e sm.i), dainstallarsi nella Torre di Servizio alaquotadi
intervento .

euro (cinquanta/00)

TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro afine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo: per dtezzeda 3,6 mfinoa5,4 m

euro (centodue/53)

ARGANO Montaggio/smontaggio e nolo di argano elevatore a bandiera, di portata massima kg. 200, omologato CE, dainstallarsi
nellaTorre di Servizio.
euro (trenta/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esternaed internae
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, coperturarealizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico anormadi legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellefasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantire lasicurezzaeI’igiene dei lavoratori; il montaggi
e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alasicurezzadei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte duranteil corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento cheindicaleistruzioni per I’ uso e la manutenzione; i controlli
periodici eil registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (€elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I’ uso dell’ autogru per la movimentazione e la
collocazione nell’ area predefinita e per |’ allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’ impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo del prefabbricato monoblocco.

Per tuttala durata dei lavori per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire lasicurezza, lasalute e
I"igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per I'intera durata dei lavori.

eur o (centonovantadue/00)

mq

mq

cadauno

mese

mese

mese

12,03

14,85

16,00

1°000,00

50,00

102,53

30,00

192,00
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Nr. 30
S01.08

Nr. 31
S02.01

Nr. 32

S03

Nr. 33
S04

Nr. 34
S04.01

Nr. 35
S04.02

Nr. 36
S04.03

Nr. 37
S05.01

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per lasalute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente larete pubblicafognaria
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere
unaveloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per laraccoltaliquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I’ uso per la durata delle fasi
di lavoro chelo richiedono d fine di garantireI’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati all
sicurezzael’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitl volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento cheindicale istruzioni per I’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; I’ uso dell’ autogru per la movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per I’ allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massimem 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo del box chimico portatile.Per I'intera durata dei lavori per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire lasalute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile
senzalavabo per I'intera duratadei lavori

eur o (centoottantacinque/00)

DPI Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di dispositivi di sicurezzaindividuale (guanti, maschere antipolvere, guanti di
protezione, occhiali protettivi, tute, dispositivi anticaduta) forniti dal datore di lavoro e usati dagli operatori durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: |'uso per laduratadei lavori d fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo é erestadi proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

eur o (cento/00)

IMPIANTO DI TERRA Impianto di terra per cantiere (6 KW) apparecchi utilizzati ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega
circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn costituito da conduttore in terrain rame isolato direttamente interrato damm2 16 e
picchetti in acciaio zincato daameno m 1,5.

euro (centosettanta/00)

ESTINTORE Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tuttala durata de
lavori di kg.6

euro (quattordici/18)

SEGNALETICA Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di segnali daimpiegare all'interno e al'esterno del cantiere, di form:
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si riferiscono a D.LGS. 493/96 e a Codice della strada. Sono compresi: |'uso per la durata della fase che prevedeiil
segnale d fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; |'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per ladurata dellafase di lavoro a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/17)

TROUSSE LEVA SCHEGGE Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: |'uso per la
durata della fase che prevede la presentain cantiere di questo presidio a fine di garantire un immediato primo intervento assicurando
meglio lasicurezzael'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione del diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un
luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo dellatrousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dallafase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare
lacorretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire lasicurezza e l'igiene dei lavoratori.

eur o (ventisei/00)

CASSETTA PRIMO SOCCORSO.contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garzada
cm 7; 1rotolo di cerotto dam 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8
salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.

euro (diciotto/90)

PERSONALE QUALIFICATO Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di personale qualificato, chiamato dall'impresa pressc
il cantiere (ad esempio: ingegnere strutturista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate nel Pianc
di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo reale I'evoluzione di lavorazioni
particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terrasignificativi in situazioni geologiche instabili, montaggio di
elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico,
chimico, ecc, montaggio di attrezzature sospese o ancorate alle murature esistenti, ecc). Sono compresi: la presenzain cantiere della
persona qualificata per la durata della proceduraindicatanel P.S.C. a fine di garantire la sicurezzadei lavoratori; I'eventuale
procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza
rischi, ainsindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione
giornaliera della presenza della persona qualifica; |'allontanamento della persona a fine procedura con I'onere aggiuntivo di segnalare i
tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della persona
qualificata. Misurato per ogni ora per assicurare la corretta organizzazione del cantiere a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Persona qualificata, per la primaorao frazione.

euro (quar antatr e/50)

mese
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giorno
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ora

185,00

100,00

170,00

14,18

0,17

26,00

18,90
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Nr. 38
S06.01

Nr. 39
S07.01

Nr. 40
S07.02

Nr. 41
Z01

FERMO PERSONALE E ATTREZZATURE Costo che sostiene |a Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare
lavorazioni aimprese diverse, nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro,
chi le esegue ed in quali tempi. Quando unaimpresa non puo lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di
avviare unao piu fasi in un luogo diverso del cantiere. Per tale circostanzail P.S.C. prevedere I'onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed attrezzature. Misurato al giorno e all'unita, a fine di garantire meglio la
sicurezza dei lavoratori. Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).

euro (ventitre/90)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezzg
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verificacongiuntadel P.O.S,; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti
traimpresatitolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale individuato all‘interno del
cantiere idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

euro (ventisette/20)

INFORMAZIONI PRELIMINARI Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verificacongiuntadel P.O.S,; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti
traimpresatitolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale individuato all‘interno del
cantiere idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di coordinamento con il lavoratore per |'informazione preliminare prima
dell'ingresso in cantiere.

euro (ventitre/90)

LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE Lavori di difficile valutazione da pagarsi su liste e/o fatture.
eur o (ottomilatr ecentosessantaquattr 0/99)

Data, 17/09/2018

Il Tecnico

giorno

ora

ora

23,90

27,20

23,90

8'364,99
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