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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO di qualsiasi forma e tipo.
DEM 01 Sono compresi: larimozione della struttura portante di qualunque
formaetipo, lo smontaggio degli impianti elettrici edi si ... need il
trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito.
450,00
SOMMANO n? 450,00 15,00 6°750,00
2 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozionedi infissi di qualungue forma
DEM 02 e specieg, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo aterradel materiale; | ... fino aqualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
14,00
SOMMANO mq 14,00 21,00 294,00
3 RIMOZIONE STAFFE di sostegno dei dipinti dalle pareti e ganci,
DEM 03 smuratura,, stuccatura dei fori e ripristino dell'intonaco e finitura.
Sono compresi il calo abasso del materiale no ... normativa vigente.
Si intende inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte.
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 28,00 560,00
4 RIMOZIONE TARGHETTE e cartellini didascalici, smuratura del
DEM 04 tappi di espansione, stuccatura dei fori, riprese di intonaco e finiture.
Sono compresi il calo abasso del materiale no ... normativa vigente.
Si intende inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte.
50,00
SOMMANO 50,00 10,00 500,00
5 RINFORZI ANTISFONDELLAMENTO DI SOLAI IN
ED 01 LATEROCEMENTO
Intervento di messain sicurezza dafenomeno di “sfondellamento” di
solai in laterocemento tramite sistema FIBREBUILD LIFE+ d ... ati
da laboratorio riconosciuto). E' escluso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito secondo le regole dell'arte.
450,00
SOMMANO mq 450,00 51,31 23'089,50
6 REALIZZAZIONE DI TAVOLATO IN LEGNO Tavolato in legno d
ED 02 abete avistadello spessore di 2,5 + 3,00 cm, lavorato afili paraldli,
fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura
(par.ug.=7,2+9,32+9,26+9,13+9,04+8,95) 52,90 52,90
SOMMANO mq 52,90 33,94 1'795,43
7 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
ED 04 PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,
angolar ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
UPN 120 *(lung.=4,32+2,60+4,32+6,41+6,27+6,17+6,1+6,15) 42,34 13,400 567,36
IPE 100 *(lung.=3,12+3,12+1,98+1,98) 10,20 8,100 82,62
IPE 120 *(lung.=(6,5* 10)+(6,4* 10)+(6,3*5)) 160,50 10,400 1'669,20
A RIPORTARE 2'319,18 327988,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'319,18 327988,93
IPE 140 *(lung.=4,6+6,6+(6,5* 4)+(6,4* 2)+(6,3*4)) 75,20 12,900 970,08
SOMMANO kg 3'289,26 1,96 6°446,95
8 FORNITURA E POSA BARRE FILETTATE Forniturae posain
ED 05 operadi tassello €/o barrafilettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm,
compresa laformazione del foro e suapulizia, di lunghezzafino a 60
cm.
FISSAGGI UPN 120 A MURATURA 115,00
SOMMANO cad 115,00 23,00 2'645,00
9 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO Controsoffitto
ED 06 monolitico in lastre di cartongesso in classe Al di reazione a fuoco,
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura metallica ...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita, nonché
le certificazioni dei materiali anormadi legge.
450,00
SOMMANO mq 450,00 41,10 18°495,00
10 BOTOLE DI ISPEZIONE
ED 07 Fornitura e posadi botole di ispezione di dimensioni 60x60 cm, con
finiturain cartongesso Classe A1 di reazione a fuoco, compresi i
necessari fissaggi e sis ... 0 comprese anche le certificazioni anorma
di legge nonché quanto altro occorre per dare I'opera finitaaregola
darte.
13,00
SOMMANO cadauno 13,00 80,00 1'040,00
11 ASSISTENZA MURARIA agli impiantisti elettrici compresala
ED 09 realizzazione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi i
ripristini, I'avvicinamento del materiale di risultaa... visorio, in
attesa del trasporto allo scarico con ogni onere compreso per dare la
muratura pronta per la tinteggiatura.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 400,00 400,00
12 LEVIGATURA PAVIMENTO in marmo con ausilio di attrezzature
ED 10 manuali compreso materiali di consumo e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregolad'arte.
450,00
SOMMANO mq 450,00 22,02 97909,00
13 STUCCATURA sdltuariae paziae di superfici interne, fino ad
ED 11 massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti
stuccate, da valutare al m? per I'intera superficie
200,00
SOMMANO m? 200,00 4,80 960,00
14 TINTEGGIATURA acalce di superfici esclusala preparazione delle
ED 12 stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguitaa
pennello
43,22 4,000 172,88
(par.ug.=32,00*5) 160,00 4,000 640,00
SOMMANO m? 812,88 1,58 1'284,35
A RIPORTARE 74°169,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74°169,23
15 TINTEGGIATURA acalce di superfici esclusalapreparazione delle
ED 13 stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a
pennello
2,00 812,88 1'625,76
SOMMANO m? 1'625,76 2,13 3462,87
16 PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO con: carteggiaturae
ED 14 abrasivatura per uniformare i fondi
13,00 2,00 26,00
SOMMANO m? 26,00 2,79 72,54
17 VERNICIATURA TERMOCONVETTORI daeseguire con smalto
ED 15 sintetico previa preparazione del fondo, colore asceltadellaDL.
Sono compresi tutti i materiali, protezione di arredi, pavime ...
finestre porte, marmi ecc. con teli di tessuto e nylon e ogni altro
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 110,00 1"320,00
18 PITTURA A SMALTO su superfici in legno gia preparate, in colori
ED 17 correnti chiari a due mani a coprire con: smalto oleosintetico opaco
13,00 2,00 26,00
SOMMANO m? 26,00 16,03 416,78
19 FINESTRE - Fornitura e posadi infissi esterni per finestrein
ED 20 lamellare di pino lista nera mordenzato al campione, apribili a due
ante e con eventuale parte superiore avasistas, ... Itro onere per dare
I'operafinita a perfetta regola d'arte, nonche le certificazioni di legge
daconsegnarealaD.L.
14,00
SOMMANO mq 14,00 470,00 6°580,00
20 VETRATA TERMO-ISOLANTE. Vetrata termo-isolante realizzata
ED 21 con profilo distanziatore in alluminio, saldato con una doppia
barriera: laprimaria, realizzata con sigillante butilico, ... tro onere
per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte, nonche le certificazioni
di legge daconsegnare dlaD.L.
12,00
SOMMANO mq 12,00 63,00 756,00
21 RECINZIONE POLIETILENE Recinzione provvisionae di aree di
S01.0 cantiere con rete in polietilene ad alta densitadi peso noninferiore a
220 gr/m? indeformabile di color arancio brillan ... appositi paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non superioream 1,5.
Fornitura per altezza pari am 2,00.
10,00
SOMMANO mq 10,00 14,85 148,50
22 PONTEGGIO ESTERNO Costo di utilizzo, per lasicurezzaela
S01.01 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a
cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. So ... alcolando I'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura al'esterno dei
manufatti per I'interadurata del lavori.
Castello di carico *(lung.=2*6,00) 12,00 12,000 144,00
A RIPORTARE 144,00 867925,92

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 144,00 867925,92
SOMMANO mq 144,00 16,00 2'304,00
23 RECINZIONE PANNELLI RETE ZINCATA Nolo di elementi
so1 mobili di recinzione in pannelli delle dimensioni di m 3,50 x hm
2,00, costituiti damontanti verticali e orizzontali in tubolare ... aria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tuttala durata dei
lavori stessi, larimozione alavori ultimati.
10,00
SOMMANO m 10,00 12,03 120,30
24 PONTEGGIO INTERNO Allestimento, nolo per tuttala durata dei
S01.02 lavori e smontaggio ad intervento completato di impal cato strutturale
edi lavoro per larealizzazione in quotadell'i ... cumenti per la
sicurezza;
- modifiche in corso d'opera per adattamento del ponteggio alle
diversetipologie di lavoro.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00/ 1°000,00 6°000,00
25 CANALE CONVOGLIATORE Montaggio/smontaggio e nolo di
S01.04 canale convogliatore per scarico macerie edili, marcato CE, installato
nel rispetto delle norme di sicurezzain vigore (D.LGS.81/08 e sm.i),
dainstallars nellaTorredi Servizio allaquotadi intervento .
1,00
SOMMANO mese 1,00 50,00 50,00
26 TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo
S01.05 di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... i di montaggio,
smontaggio eritiro afine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per dtezzeda3,6 mfinoa54m
1,00
SOMMANO cad 1,00 102,53 102,53
27 ARGANO Montaggio/smontaggio e nolo di argano elevatore a
S01.06 bandiera, di portata massimakg. 200, omologato CE, dainstallarsi
nellaTorredi Servizio.
1,00
SOMMANO mese 1,00 30,00 30,00
28 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
S01.07 utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...
curezza, lasalute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per I'interaduratadei lavori.
1,00
SOMMANO mese 1,00 192,00 192,00
29 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per lasalute e
S01.08 I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... ne di garantire
lasalute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza
lavabo per I'intera durata dei lavori
1,00
SOMMANO mese 1,00 185,00 185,00
A RIPORTARE 95'909,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95'909,75
30 DPI Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di dispositivi di
S02.01 sicurezza individuale (guanti, maschere antipolvere, guanti di
protezione, occhiali protettivi, tute, disp ... E' inoltre compreso quantc
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 100,00 100,00
31 IMPIANTO DI TERRA Impianto di terra per cantiere (6 KW)
S03 apparecchi utilizzati ipotizzati: betoniera, argano el ettrico, sega
circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn costitu ... da
conduttore in terrain rame isolato direttamente interrato damm2 16 €
picchetti in acciaio zincato da ameno m 1,5.
1,00
SOMMANO cad 1,00 170,00 170,00
32 ESTINTORE Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete
S04 nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata
dei lavori di kg.6
2,00
SOMMANO cad 2,00 14,18 28,36
33 SEGNALETICA Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S04.01 segnali daimpiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, ... i. Misurati per ogni
giorno di uso, per ladurata dellafase di lavoro a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
60,00
SOMMANO giorno 60,00 0,17 10,20
34 TROUSSE LEVA SCHEGGE Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S04.02 lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1'uso per ladurata
della fase che prevede la presentain cantiere ... er assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezzael'igiene del lavoratori.
1,00
SOMMANO cad 1,00 26,00 26,00
35 CASSETTA PRIMO SOCCORSO.contenuto : 1 telo triangolare
S04.03 TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone ... ili
cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 18,90 18,90
36 PERSONALE QUALIFICATO Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
S05.01 lavoratori, di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il
cantiere (ad esempio: ingegnere strutturista, ge ... zazione del cantiere
a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. Persona qualificata, per
laprimaorao frazione.
4,00
SOMMANO oral 4,00 43,50 174,00
A RIPORTARE 96'437,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 96'437,21
37 FERMO PERSONALE E ATTREZZATURE Costo che sostiene la
S06.01 Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a
imprese diverse, nell'ambito dello stesso cantiere. In g ... I'unita, a
fine di garantire meglio lasicurezza dei lavoratori. Fermo personale
(valore medio di operaio qualificato).
2,00
SOMMANO giorno 2,00 23,90 47,80
38 RIUNIONI DI COORDINAMENTO Costo per |'esecuzione di
S07.01 riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ...
idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di coordinamento
con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).
2,00
SOMMANO oral 2,00 27,20 54,40
39 INFORMAZIONI PRELIMINARI Costo per |'esecuzione di riunioni
S07.02 di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... lariunione.
Riunioni di coordinamento con il lavoratore per |'informazione
preliminare primadell'ingresso in cantiere.
4,00
SOMMANO oral 4,00 23,90 95,60
40 LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE Lavori di difficile
Z01 valutazione da pagarsi su liste e/o fatture.
1,00
SOMMANO 1,00 8364,99 8'364,99
Parziale LAVORI A MISURA euro 105000,00
TOTALE euro 105°000,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 86777,42 82,645
002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 18'222,58/ 17,355
Totale SUPER CAPITOLI euro 105000,00, 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

?Kﬁig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 LAVORI EDILI 86'777,42| 82,645
002 ONERI SICUREZZA 9'857,59| 9,388
003 LAVORI IN ECONOMIA 8364,99 7,967
Totale CAPITOLI euro 105'000,00| 100,000

Data, 17/09/2018

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['CONTROSOFFITTO.dcf' (W:\Edifici Pubblici Vincolati\LOGGETTA LOMBARDESCA_C006\15_ CONTROSOFFITTO COLLEZIONE ANTICA\)




