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TIRAFONDI M16 S275
INNESTATI A RESINA
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NOTE ESECUTIVE

1. Stagionatura dei getti

_ Durata della stagionatura protetta: minimo 3 giorni

_ Protezione della stagionatura:

__nhon rimuovere i casseri

_ copertura con teli di plastica

_ rivestimento con teli umidi

_ nebulizzare acqua in superficie
_ applicare prodotti stagionanti che formano una membrana protettiva superficiale
2. Rimozione dei casseri

NOTE GENERALI

0 N o O~ WDN PP

. Le misure di piegatura del ferro sono riferite al filo esterno dell'armatura.

. Non ricavare misure dal disegno. Riferirsi alle dimensioni riportate nei disegni.

. Tutte le dimensioni sono espresse in cm salvo dove diversamente indicato.

. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la DL (almeno 24 ore).
. La dimensione e la posizione delle forometrie va concordata con la D.L.

. L'impresa é tenuta a verificare in cantiere tutte le dimensioni prima dell'inizio dei lavori .

. La verifica dell'interferenza dell'opera con eventuali sottoservizi € a carico dell'impresa, qualora tali dati siano stati comunicati all'impresa.

. Qualsiasi movimento di terra che comporti la modifica della morfologia del terreno in sito dovra essere autorizzata dealla D.L. e/o dal progettista.
9. Data la puntualita dell'indagine geologica - geotecnica svolta, la D.L. si riserva di modificare la lunghezza dei pali qualora se ne presenti la necessita.

_10. La disposizione delle armature dovra' essere tale da garantire la continuita' elettrica tra elementi di fondazione. A tal fine, su tutte
le fondazioni singole, occorre prevedere la fuoriuscita di uno spezzone di tondino, collegato/saldato ai ferri di armatura a quota
compresa tra -70.0 e -150.0, su almeno due lati contrapposti, con sporgenza di 10 cm, d.12 min.

FORN

ITURE

CALCESTRUZZO

_ Il calcestruzzo, se prodotto con un processo industrializzato (controllo della produzione certificato da Organismo autorizzato dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.), non necessita di qualifica preliminare. Occorre sempre verificare che i documenti di
trasporto di ciascuna fornitura riportino gli estremi della Certificazione (nome dell'Organismo e numero del certificato)

_ E' vietata qualunque aggiunta in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

ACCIAIO

_ Ogni fornitura di acciaio B450C deve essere accompagnata da indicazione sul documento di trasporto degli estremi dell' Attestato di
Qualificazione emesso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. (Servizio Tecnico Centrale). Prima dell'inizio delle forniture occorre che ciascuno
stabilimento di produzione consegni copia conforme dell'Attestato di Qualificazione.

_ Le forniture effettuate da un centro di trasformazione (presagomatura) dovranno essere accompagnate da:
_ copia dei documenti rilasciati dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il riferimento al documento di trasporto del

trasformatore.

_ Certificati delle prove fatte eseguire da Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi presaldati, presagomati o

preassemblati.

_ | prodotti forniti in cantiere devono essere dotati di una specifica marcatura del centro di trasformazione in aggiunta alla marcatura del

prodotto di origine.

LEGNO STRUTTURALE

In caso di forniture da:

A) STABILIMENTO DI PRODUZIONE

1. Prodotti in legno recanti Marcatura CE

- Copia del Certificato di Conformita - CE; in alternativa, Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma europea di

riferimento.

- Manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera.
- Nel caso di materiali e prodotti innovativi per uso strutturale:
- Copia del Certificato di Conformita - CE; in alternativa, Dichiarazione di Conformita allo specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA)
- Manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera.

B) COMMERCIANTE o da un TRASFORMATORE INTERMEDIO

- Copia della documentazione del produttore, di cui al punto precedente, completata con il riferimento al DdT dal Produttore al Commerciante o

al Trasformatore Intermedio.

- Nel caso di Trasformatore Intermedio:
- copia dell'Attestato di Denuncia Attivita rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.

NOTA BENE

TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE IN RELAZIONE AL DISEGNO
ARCHITETTONICO DI CONCESSIONE.
OGNI VARIAZIONE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATA DALLA D.L.

NOTA BENE GETTO MAGRO DI FONDAZIONE

REALIZZARE SEMPRE UN GETTO DI PULIZIA IN CLS MAGRO S=10 cm. PRIMA

DI POSIZIONARE LE ARMATURE DELLA PLATEA.

NOTA BENE ARMATURA CORRENTE

SOVRAPPORRE LE ARMATURE LONGITUDINALI PER ALMENO 502 VOLTE, SALVO
DIVERSA INDICAZIONE; IN CORRISPONDENZA DELLE ESTREMITA' RISVOLTARE LE

BARRE COME SOTTO INDICATO

50¢

MATERIALI

CALCESTRUZZO

UNI 11104
(prosp.) UNI 11104 (prosp.4)
Contenuto | contenuto Tipo di Copriferro
o CLASSI DI Rapporto [  Minimo di d'aria Dmax | 01asse di cemento nominale
: Campi di CLASSE DI cemento :
Tipo ! ESPOSIZIONE (A/C) consistenza
Impiego RESISTENZA | 2~ SSO|0. per al getto (solo se
AMBIENTALE [kg/m3] | classi XF2 | [mm] necessario) [mm]
XF3 e XF4)
Cls1l | Magroni X0 C12/15
(Rck 15 N/mm?2)
C25/30 9
Cls2 |Fondazioni XC2 0.60 300 25 S4 getti
(Rck 30 N/mm2) controterra

ACCIAIO

_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_ In barre (6 mm <= @ <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

e cls magro dosato a q.li 2.50 di cemento 325

cls C25/30 (XC2; Dmax 25mm; S4) per i getti di fondaz.
e acciaio B450C controllato
e legno lamellare classe gl28H _ arconi e pilastri
e legno lamellare classe gl24H_ arcarecci e travi
e bulloni classe 8.8 - dadi classe 6S
e profilati in acciaio S 235 JR controllato

e sovrapp. armature: min 500
e resina tipo HIY-HI 200-A della HILTI per C.A.

e materiale piastre/elementi di collegamento come da disegno

e  misure in cm-mm

NOTE

dalla D.L.

- Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al
disegno architettonico di concessione.
Ogni variazione deve essere preventivamente approvata

- La classe di esecuzione della struttura metallica deve
essere secondo la EN 1090 pari a EXC2

- Protezione superficiale: Zincatura a caldo

COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

((A) RINA &
@ 130,708 e cortcer A

Sistema di Qualita certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PIASTRA POLIVALENTE
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SAVARNA

Via dell'Artiglio, 18 - Savarna - Ravenna

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

CONTROLLI IN CANTIERE

CUP:

CALCESTRUZZO

_ Controllo sui documenti di fornitura in cantiere dell'indicazione degli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
_ La DL siriserva di richiedere |a relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati.
_ Prevedere in cantiere prove di consistenza (mediante abbassamento al Cono di Abrams) con frequenza di almeno una prova ogni prelievo di
campioni per i controlli di accettazione. La DL potra in ogni caso controllare la consistenza delle forniture ogniqualvolta voglia verificare la
rispondenza tra la classe di consistenza indicata sul documento di trasporto e il materiale effettivamente fornito a pié d'opera.
_ Controllo tipo "A" (par. 11.2.5 del D.M. 14/01/2008)
_ N. 1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea
_ 1 controllo = 3 prelievi ciascuno su max 100 mc di miscela omogenea
_ 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a Temperatura di 20+-5 °C)
_ In sintesi: 1 controllo = 6 campioni cubici su max 300 mc di miscela omogenea
_ Istruzioni per il prelievo dei campioni:
_ Impiegare esclusivamente casseforme a norma (cubo con lato 15 cm)
_ Versare attraverso la canaletta della betoniera in una carriola un volume pari al doppio del necessario. (a circa meta' betoniera e comunque
dopo min 0.3 mc)
_ Riempire la cassaforma in due strati successivi compattandoli con un pestello D. 16 mm (o tavola vibrante o vibratore interno d max = 35
mm)
_ Spianare la superficie e apporre etichetta con marcatura, sigla D.L. e riferimento al numero del verbale di prelievo
_ Compilare verbale di prelievo
_ Conservare il provino nella cassaforma per 16-48 ore.
_ Maturazione del provino a temperatura 20+-2 °C e umidita' relativa > 95
consistente strato di sabbia umida)
_ Raggiunti i 28 giorni di maturazione procedere alla rottura dei provini presso Laboratorio autorizzato

ACCIAIO

_ Prelievo di n. 3 spezzoni per diametro scelto tra quelli che compaiono sui certificati di stabilimento
_ Il prelievo va ripetuto per ciascuno dei gruppi: Gruppo 1: 5-10 mm; Gruppo 2: 12-18 mm; Gruppo 3: > 18 mm

LEGNO STRUTTURALE

VERIFICHE DI ACCETTAZIONE

- per legno massiccio verifica della presenza su ogni singolo pezzo della marcatura CE indelebile, se applicabile, in altermativa della marcatura
indelebile depositata presso Servizio Tecnico Centrale.

- per legno lamellare incollato verifica della presenza  su ogni singolo pezzo della marcatura CE indelebile e dell'anno di produzione, se
applicabile, in altermativa della marcatura indelebile depositata presso Servizio Tecnico Centrale e dell'anno di produzione.

- nel caso in cui su alcuni pezzi abbiano perso I'originale marchiatura del prodotto perché scorporati in fase di utilizzazione o presso i
commercianti, dovra essere fornita documentazione relativa agli estremi del deposito del marchio presso Servizio Tecnico Centrale con
relativa documentazione di provenienza mediante documenti di accompagnamento a cura degli utilizzatori o dei commercianti.

% (€ ammessa la conservazione in recipienti colmi d'acqua o sotto un

Segretario Generale
DOTT. PAOLO NERI

Sindaco

MICHELE DE PASCALE

Assessore ai LL.PP.

ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Capo Servizio: Ing. LUCA LEONELLI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Luca Leonelli
Coordinatore della progettazione: ing. Elisabetta Canella
Coord. sicurezza in fase di prog.: ing. Elisabetta Canella
Progettisti opere edili: arch. Massimo Dalla Torre

geom. Antonio Giacinto

Progettista opere strutturali: ing. Elisa Trombini
Progettista opere termiche: ing. Chiara Polito
Progettista impianti elettrici: p.i. Alessandro Somma
Rilievo topografico: geom. Michele Minguzzi
Elaborazione grafica: U.E.G.
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